

【공사업가계산서】 본관 교실 방충망 교체공사

■ 공종: 건축공사 | ■ 공사기간: 7일 | ■ 특징: 2천만원 미만 산안비 면제대상 과다 계상 케이스

비 목 (항목명)	금 액 (원)	산출 공식 및 산출근거
직접재료비	2,800,000 원	산출내역서 기준
간접재료비	0 원	
재료비 소계	2,800,000 원	
직접노무비	1,900,000 원	산출내역서 기준 (대상액 470만)
간접노무비	275,500 원	14.5%
노무비 소계	2,175,500 원	
기계경비 (산출경비)	0 원	
기타경비	266,180 원	5.35%
산재보험료	70,300 원	3.7%
고용보험료	18,620 원	0.98%
국민건강보험료	0 원	30일 미만 제외
국민연금보험료	0 원	30일 미만 제외
노인장기요양보험	0 원	30일 미만 제외
산업안전보건관리비	250,000 원	과다 계상 (2천만원 미만 면제/기준초과)
퇴직공제부금비	0 원	
환경보전비	0 원	
경비 소계	605,100 원	
순원가	5,580,600 원	
일반관리비	334,830 원	6.0%
이윤	467,310 원	15.0%
총원가	6,382,740 원	
부가가치세	638,274 원	10%
총도급액 (합계)	7,021,010 원	10원 미만 절사