

【공사업가계산서】체육관 LED 조명 개선 전기공사

■ 공종: 전기공사 | ■ 공사기간: 45일 | ■ 특징: 일반관리비 및 이윤 법정 상한선 초과 케이스

비 목 (항목명)	금 액 (원)	산출 공식 및 산출근거
직접재료비	18,000,000 원	산출내역서 기준
간접재료비	0 원	
재료비 소계	18,000,000 원	
직접노무비	9,500,000 원	산출내역서 기준
간접노무비	1,092,500 원	11.5%
노무비 소계	10,592,500 원	
기계경비 (산출경비)	0 원	
기타경비	1,429,620 원	5.0%
산재보험료	351,500 원	3.7%
고용보험료	93,100 원	0.98%
국민건강보험료	390,450 원	사후정산 PS (정상)
국민연금보험료	427,500 원	사후정산 PS (정상)
노인장기요양보험	50,560 원	12.95% (정상)
산업안전보건관리비	764,500 원	2.78% (정상)
퇴직공제부금비	0 원	전기 3억 미만 제외
환경보전비	0 원	
경비 소계	3,507,230 원	
순원가	32,099,730 원	
일반관리비	2,450,000 원	초과 계상 7.63% (법정상한 6.0% 초과)
이윤	3,200,000 원	초과 계상 19.33% (법정상한 15.0% 초과)
총원가	37,749,730 원	
부가가치세	3,774,970 원	10% 절사
총도급액 (합계)	41,524,700 원	10원 미만 절사