

【공사업가계산서】 여름방학 학생 화장실 환경개선공사

■ 공종: 건축공사 | ■ 공사기간: 60일 | ■ 특징: 2026 조달청 제비율 100% 모범 준수 올그린 케이스

비 목 (항목명)	금 액 (원)	산출 공식 및 산출근거
직접재료비	52,000,000 원	산출내역서 기준
간접재료비	0 원	
재료비 소계	52,000,000 원	
직접노무비	35,000,000 원	산출내역서 기준
간접노무비	5,075,000 원	직접노무비 × 14.5%
노무비 소계	40,075,000 원	
기계경비 (산출경비)	0 원	
기타경비	4,926,010 원	(재료비+노무비) × 5.35%
산재보험료	1,295,000 원	노무비 × 3.7%
고용보험료	343,000 원	노무비 × 0.98%
국민건강보험료	1,438,500 원	사후정산 PS 준수 (4.11%)
국민연금보험료	1,575,000 원	사후정산 PS 준수 (4.50%)
노인장기요양보험	186,280 원	건강보험 × 12.95%
산업안전보건관리비	2,549,100 원	대상액 × 2.93%
퇴직공제부금비	805,000 원	1억 이상 건축 준수 (2.3%)
환경보전비	260,000 원	재료비 × 0.5% 준수
경비 소계	13,377,890 원	
순원가	105,452,890 원	
일반관리비	6,327,170 원	순원가 × 6.0% 준수
이윤	8,967,000 원	(노무비+경비+일반관리비) × 15.0% 준수
총원가	120,747,060 원	
부가가치세	12,074,700 원	총원가 × 10% 절사
총도급액 (합계)	132,821,760 원	10원 미만 절사