

【공사업가계산서】 긴급 옥상 누수 우레탄 방수공사

■ 공종: 건축공사 | ■ 공사기간: 10일 | ■ 특징: 총액 맞추고 산재/고용 필수보험 0원 고의 누락 꼼수 케이스

비 목 (항목명)	금 액 (원)	산출 공식 및 산출근거
직접재료비	2,200,000 원	산출내역서 기준
간접재료비	0 원	
재료비 소계	2,200,000 원	
직접노무비	1,500,000 원	산출내역서 기준
간접노무비	217,500 원	14.5%
노무비 소계	1,717,500 원	
기계경비 (산출경비)	0 원	
기타경비	209,580 원	5.35%
산재보험료	0 원	고의 누락 (법정 필수 비목 0원)
고용보험료	0 원	고의 누락 (법정 필수 비목 0원)
국민건강보험료	0 원	30일 미만 제외
국민연금보험료	0 원	30일 미만 제외
노인장기요양보험	0 원	30일 미만 제외
산업안전보건관리비	108,410 원	2.93%
퇴직공제부금비	0 원	
환경보전비	0 원	
경비 소계	317,990 원	
순원가	4,235,490 원	
일반관리비	254,120 원	6.0%
이윤	343,440 원	15.0%
총원가	4,833,050 원	
부가가치세	483,300 원	10% 절사
총도급액 (합계)	5,316,350 원	10원 미만 절사